

令和5年度		調査	
村上市教育情報センター高圧ケーブル更新工事		設計書	
工事番号		場所	
		村上市 田端町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	¥2,189,000 円	円	
契約額	円	円	
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)	(円)	
工事履行日数	工事日数 60 日間 又は履行期限	日間 (付与日数 日間)	履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	●村上市教育情報センター高圧ケーブル更新工事 ・更新工事 一式	変更 設計概要	

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・教育施設内（図書館併設、生涯学習施設隣接）の工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・原材料の調達等に遅れが生じないように十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

	実 施		設 計	変 更		
	設 計	請 負		設 計	請 負	
					合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)	
本工事費						
本工事費	1,990,000					
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10	
消費税相当額	199,000					
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)	
工事費計	2,189,000					

2. 科目別内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	備 考
		円		
高圧ケーブル更新工事		1,365,600		
合計		1,365,600		

5. 共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考
共 通 費			円 公共建築工事共通費積算基準（平成28年12月版） 改修電気設備 工期2.0ヶ月
1 共通仮設費	1 式	31,272	$1,365,600 \times 2.29\%$
小 計		31,272	
2 諸 経 費			
現場管理費	1 式	301,584	$(1,365,600+31,272) \times 21.59\%$
一般管理費等	1 式	291,544	$(1,365,600+31,272+301,584) \times 17.49\% - 5,515$
小 計		593,128	
共通費合計		624,400	