

令和5年度		調査	
保内学校給食共同調理場調理室空調機器更新工事		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 下鍛冶屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	8,580,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和5年6月14日から令和5年9月12日まで	日間	
実施 (元) 設計	保内学校給食共同調理場調理室空調機器更新工事 一式	変更  設計	

## 特記仕様書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分に配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分に配慮すること。
- 施工場所が調理場であるため、作業環境は清潔にするよう心がけること。万が一設備又は室内を汚損した場合は別途清掃を実施すること。

### 2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

# 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	7,800,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	780,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	8,580,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
調理室空調機器更新工事	実施・元	7,800,000	5,287,130	216,323	2,296,547	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	7,800,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	780,000				
	変 更					
総 計	実施・元	8,580,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
調理室空調機器更新工事					
1. 機器設備工事	1式	4,647,000			
2. 配管設備工事	1式	150,900			
3. 既存機器配管撤去・処分工事	1式	135,570			
4. 冷媒ガス回収処分費	1式	225,600			
5. 電気工事	1式	128,060			
直接工事費 計		5,287,130			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	216,323			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,251,732			
一般管理費	1式	1,044,815			
共通費 計		2,512,870			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年3月版公共建築工事共通費積算基準 共通費（改修機械設備工事）工期3.0ヶ月
共通仮設費	1式	216,323			処分費計上しない (5,287,130-49,280)*4.13%
小 計		216,323			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,251,732			処分費計上しない (5,503,453-49,280)*22.95%
一般管理費等	1式	1,044,815			端数調整△9,669 6,755,185*15.61%
小計		2,296,547			
共通費 計		2,512,870			