

令和 5 年度		調査	
大欠マンホールポンプ仕切弁取替工事		設計書	
工事番号		施行地	
公下村修 第 10 号		村上市 大欠 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,848,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工事・履行日数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	マンホールポンプ仕切弁取替 φ65mmボール弁取替 2箇所	変更 設計概要	

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 01 村上⑤ 0-5.5.20 下水道用設計標準歩掛表-令和4年度-【ポンプ場・処理施設(機械設備)編】					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 現場環境改善費 現場管理費施工時期補正 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	なし なし 0% 金銭的保証 10% なし なし なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	1,680,000	168,000	1,848,000			
工事価格計	1,680,000	168,000	1,848,000			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **										
機械設備										
大欠マンホールポンプ 仕切弁取替										
直接工事費								449,590		
材料費								279,136		
直接材料費								268,400		
配管材料										
補助材料費	1			式						施工 第0-0001号内訳表
φ65mm ポールバルブ										
	1			式				10,736		
労務費										
								169,980		
配管据付										
据付労務費	1			式						施工 第0-0002号内訳表
配管撤去										
撤去労務費	1			式						施工 第0-0003号内訳表
複合工										
機械設備工	1			式						施工 第0-0004号内訳表
直接経費										
								474		
機械経費										
	1			式						

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設費								45,459		
仮設費(率分)	1			式						
仮設費(積み上げ分) 交通誘導警備員B	2			人						施工 第0-0005号内訳表
直接工事費計								495,049		材料費+労務費+直接経費+仮設費
間接工事費 共通仮設費	1			式				340,395		
純工事費	1			式				835,444		直接工事費計+共通仮設費
現場管理費	1			式				482,719		
間接工事費計								823,114		共通仮設費+現場管理費
据付工事原価								1,318,163		直接工事費計+間接工事費計
工事原価								1,318,163		機器費+据付工事原価+設計技術費
一般管理費 一般管理費	1			式				361,837		前払金支出割合補正 あり 機器費補正 なし

**** 本工事費 ** 内訳表**

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格				1,680,000	
消費税相当額				168,000	10%
工事費				1,848,000	