

令和5年度 金屋小学校給食運搬用エレベーター改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 金屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	37,213,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和5年7月5日から令和6年2月14日まで	日間	
実施 (元) 設計額	金屋小学校給食運搬用エレベーター改修工事 ・改修工事 一式	変更 設計	

金屋小学校給食運搬用エレベーター改修工事

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

金屋小学校給食運搬用エレベーター改修工事
消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	33,830,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	3,383,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	37,213,000				

学校給食運搬用エレベーター	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		請負額
				共通仮設費	諸経費	
エレベーター改修工事	実施・元	33,830,000	24,300,000	906,390	8,623,610	
	変更					
	実施・元					
	変更					
	実施・元					
	変更					
	実施・元					
	変更					
	実施・元					
	変更					
工事価格	実施・元	33,830,000				
	変更					
消費税相当額	実施・元	3,383,000				
	変更					
総計	実施・元	37,213,000				
	変更					
差引増減額						

校給食運搬用エレベーター	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	906,390			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,569,918			
一般管理費	1式	4,053,692			
共通費 計		9,530,000			

校給食運搬用エレベーター	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年3月改訂版公共建築工事積算基準 共通費（昇降機設備工事）工期7.5ヶ月
共通仮設費	1式	906,390			24,300,000*3.73%
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,569,918			25,206,390*18.13%
一般管理費等	1式	4,053,692			端数調整 29,776,308*13.64%-7,796
小計		8,623,610			
共通費 計		9,530,000			