

令和 05 年度		調査	
市道大場沢1103号線側溝改修工事		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第2号		村上市 熊登 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	1,683,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	( 円 )		( 円 )
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 又は 完成期限	日間 年 月 日	日間(付与日数) 日間) 完成期限 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	・側溝改修 L=65.5m		変 更 設計概要

設計變更理由書



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	827,376	
道路土工			式	94,815	
掘削工			式	94,815	
掘削			一式		
					床掘り
					13.8 m3
					埋戻し
					4.6 m3
					土砂等運搬
					9.2 m3
					残土等処分
					9.2 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
排水構造物工								
				式		359,985		
側溝工								
				式		359,985		
プレキャストU型側溝								
				一式				
							U型側溝 据付け	
							59.5	m
							U型側溝 据付け	
							6.0	m
構造物撤去工								
				式		158,076		
道路付属物撤去工								
				式		158,076		
側溝撤去								
				一式				
							U型側溝 再利用撤去	
							59.5	m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							U型側溝 再利用撤去	
							6.0	m
							現場発生品・支給品運搬	
							3.0	回
							処分費(t)	
							4.1	t
仮設工								
				式		214,500		
交通管理工								
				式		214,500		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							15.0	人日
直接工事費								
						827,376		
共通仮設費 (率分)								
						104,000		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				104,000	
純工事費				931,376	
現場管理費 (率分)				311,000	
現場管理費計				311,000	
工事原価				1,242,376	
工事原価計				1,242,376	
一般管理費等				287,624	
一般管理費等計				287,624	
工事価格				1,530,000	