

令和5年度 子育て支援拠点施設整備工事（電気設備工事）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助潤 地内	
	実施・元	変更	
設計額	45,947,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	4,177,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 122日	工事日数 日	
	履行期限 令和5年9月6日～令和6年1月5日	履行期限	
実施 （元） 設計概要	I.共通部分改修 II.用途変更にもなう改修 III.子育て支援センター改修 IV.1階男女トイレ、多機能トイレ改修 V.職員事務室兼会議室廻り改修	変更	設計概要

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵661番地1、1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備工事（電気設備工事）である。

I. 共通部分改修

高圧受変電設備の更新及び電灯・動力盤の新設、幹線ケーブルの布設。

II. 用途変更にとまなう改修

非常用発電機の設置、防災照明器具の新設、火災通報装置の新設及び感知器の増設

III. 子育て支援センター改修

空調機等への電源供給、電話受口の新設

IV. 1階男女トイレ、多機能トイレ改修

照明器具の撤去新設、コンセントの新設、呼出表示設備の新設、感知器の新設

V. 職員事務室兼会議室廻り改修

空調機等への電源供給、来客用インターホンの新設、放送用アンプ装置の新設

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
改修工事費	1	式	31,499,190	
計			31,499,190	
共通費				
共通仮設費	1	式	910,454	
現場管理費	1	式	4,277,239	
一般管理費等	1	式	5,083,117	
計			10,270,810	
工事価格	1	式	41,770,000	
消費税等相当額	1	式	4,177,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	45,947,000	

