

令和 05 年度		調査	
湯ノ沢No.2マンホールポンプ マンホール蓋交換工事		設計書	
工事番号		施工地	
特下神修第18号		村上市 葛籠山 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,497,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 11 月 30 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	マンホール蓋取替工 N=1.0箇所	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
管路								
マンホール工				式		1,075,510		
組立マンホール工				式		1,076,605		
2号マンホール				式		1,076,605		
	1.0			一式				
構造物撤去工							1.0	箇所
運搬処理工				式		-1,095		
殻運搬 殻種別:As殻				式		-1,095		
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					0.09 m3
殻処分 殻種別:As殻			一式		
					処分費(t) As殻
					0.2 t
現場発生品運搬			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へび-H1
					0.2 t
仮設工			式	42,900	
仮設工			式	42,900	
交通管理工			式	42,900	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					3.0 人日
直接工事費				1,118,410	
共通仮設費 (率分)				179,000	
共通仮設費計				179,000	
純工事費				1,297,410	
現場管理費 (率分)				542,000	
現場管理費計				542,000	
工事原価				1,839,410	
工事原価計				1,839,410	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				430,590	
一般管理費等 計				430,590	
工事価格				2,270,000	