

山北そらいろ保育園床暖房用機器取替工事

実 施  
変 更

設 計 書

審 査

設 計

工 事 期 間 令和5年9月6日 ~ 令和5年12月4日

実 施 設 計 額 6,215,000 円

施 工 地 名

変 更 設 計 額 円

実 施 請 負 額 円

村上市 府屋 地内

変 更 請 負 額 円

・床暖房用機器取替工事 3.0月

変 更

実 施 元

設 計 概 要

設 計 概 要



# 消費税総括表

	実 施		変 更 ( 1 回 目 )			変 更 ( 2 回 目 )		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(6)	(9)	(12) = (9) * (8) / (3)	(15) = (12) - (6)			
	5,650,000							
消 費 税 相 当 額	(2) = (1) * 0.10	(7) = (6) * 0.10	(10) = (9) * 0.10	(13) = (12) * 0.10	(16) = (15) * 0.10			
	565,000							
請 負 工 事 費	(3) = (1) + (2)	(8) = (6) + (7)	(11) = (9) + (10)	(14) = (12) + (13)	(17) = (15) + (16)			
	6,215,000							

# 本工事費内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	実施(元)			変更			摘要	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
山北そらいろ保育園床暖房用機器取替工事												
		1 操作機器他取り付け工事 (明細書No.1)		式	1.0		3,323,700					
		2 撤去工事 (明細書No.2)		式	1.0		350,500					
		①直接工事費計					3,674,200					工期3.0月
		②共通仮設費		式	1.0		161,297					
		③純工事費					3,835,497					
		④現場管理費		式	1.0		1,035,584					
		⑤工事原価					4,871,081					
		⑥一般管理費		式	1.0		778,919					
		⑦工事価格					5,650,000					