

令和5年度		調査	
鵜泊地内消火栓移設取替工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	工事日数	日間
	簡受山第3号		令和6年3月18日
			着手
			竣工
実施設計額	3,245,000	円	工事地名
変更設計額		円	村上市 鵜泊 地内
実施請負額		円	
変更請負額		円	
実施 工事概要	地下式消火栓φ65設置N=1基 地上式消火栓φ65撤去N=1基		

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

鵜泊地内消火栓移設取替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	2,950,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	295,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	3,245,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2023-10-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 補正なし 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		845,519	
労務費	1	式		55,480	
試掘土工	1	式		111,574	
土工	1	式		201,512	
本復旧工	1	式		170,334	
仮設工	1	式		171,600	
【 直接工事費計 】				1,556,019	
共通仮設費率額	1	式		208,000	
【 共通仮設費計 】				208,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 純工事費 】				1,764,019	
現場管理費率額	1	式		629,000	
【 現場管理費計 】				629,000	
【 工事原価 】				2,393,019	
一般管理費率額	1	式		556,981	
【 一般管理費計 】				556,981	
【 工事価格 】				2,950,000	
【 消費税等相当額 】				295,000	
【 工事費計 】				3,245,000	